



A.T.C. LAUDENSE NORD

Via Cavalleggeri di Lodi, 1

26900 LODI

Tel. 0371/423359

www.atclaudensenord.it

e-mail : info@atclaudensenord.it

Pec: atclaudensenord@postecert.it

Lodi, 15 Novembre 2021

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA APERTA AL MERCATO (TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE) PER LA FORNITURA DI LEPRI ADUSTE DI CATTURA PER IL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL'ATC LAUDENSE NORD PER LA STAGIONE VENATORIA 2022-23 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. – ART. 36 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.-

GARA DI APPALTO n. 8324777

Verbale gestione procedura

La procedura è stata interamente gestita sulla piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia Sintel. Hanno partecipato le due ditte, Ardita e Venatus, che hanno manifestato interesse nella relativa procedura. Il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12 del 13/11 ed è stato rispettato da entrambi i concorrenti.

La segretaria ha scaricato le buste amministrative e tecniche il 13/11 e le ha messe a disposizione nel Comitato di Gestione del 15/11 dove è stata effettuata la verifica della documentazione che è risultata corretta e completa e sono stati attribuiti i punteggi tecnici secondo le modalità prescritte dalla procedura negoziata. I prospetti di dettaglio costituiscono parte integrante del presente verbale.

I punteggi tecnici sono stati inseriti nella piattaforma Sintel ed è stato, quindi, possibile procedere con l'apertura delle Buste Economiche dove i due concorrenti hanno inserito il numero di lepri che vengono offerte con la cifra a disposizione di € 54.500 Iva esclusa. Sintel ha attribuito il punteggio economico che aggiunto al punteggio tecnico ha determinato il Punteggio Totale portando a:

- Ditta Aggiudicataria: VENATUS Srl con un punteggio totale di 90 pti
- Ditta Non Aggiudicataria: ARDITA Srl con un punteggio totale di 83,68 pti

La piattaforma Sintel ha gestito le comunicazioni agli interessati e noi procediamo con un'aggiudicazione provvisoria cui seguirà la definitiva non appena saranno conclusi gli ultimi controlli e definizione dei dettagli per la formalizzazione del contratto.

Il Presidente S. Sacchi